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質 疑 応 答 書

土質調査業務-資機材運搬費について
資機材運搬費の片道時間については「片道１時
間」で認識してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

質  疑  事  項 回          答

.土質調査業務-旅費交通費について
実施設計書の内訳表に旅費交通費は計上されて
おりませんが、本件では旅費交通費は計上しな
いとの認識でよろしいでしょうか。もしくは変
更項目対象として認識してよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。変更項目対象外です。

土質調査業務-ボーリング調査孔閉塞について
実施設計書の内訳表にボーリング調査孔閉塞は
計上されておりませんが、本件では調査孔閉塞
は計上しないとの認識でよろしいでしょうか。
もしくは変更項目対象として認識してよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。変更項目対象外です。

設計業務-計画準備について
国交省の積算改訂では地質解析調査業務に「計
画準備」の作業を追加することとなりました
が、本件では「計画準備」は計上しないとの認
識でよろしいでしょうか。もしくは変更項目対
象として認識してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。変更項目対象外です。


