
 （別紙３）  

妙高市「週休２日促進工事（発注者指定方式（完全週休２日（土日））」

（令和８年４月） 特記仕様書 

 

本工事は、発注者が完全週休２日（土日）に取り組むことを指定する妙高市「週休２日

促進工事（発注者指定方式（完全週休２日（土日））」である。 

 

受注者は、『妙高市「週休２日促進工事」（令和８年４月）【営繕等工事】実施要領』

に基づき、工事着手前に、完全週休２日（土日）の取得計画が確認できる「現場閉所予定

日」（分離発注工事の場合は「現場休息の予定日」）を記載した「実施工程表」等を作成

し、監督員の確認を得た上で提出し、週休２日に取り組むものとする。工事着手後に、工

程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとす

る。 

 

完全週休２日（土日）の達成を前提に補正係数１．０２により労務費（予定価格のもと

となる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の

労務費）を補正し、また、補正係数１．０１により現場管理費を補正して予定価格を作成

している。 

発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、完全週休２日（土日）を達成し

ない場合は、補正係数を１．００に変更し現場管理費を補正することで請負代金額のうち

補正分を減額変更する。また、月単位の週休２日を達成しない場合は、補正係数を１．０

０に変更し労務費を補正することで、請負代金額のうち労補正分を減額変更する。 

 

その他詳細は、実施要領を確認すること。 

 

実施要領等のデータは、妙高市ホームページから入手できる。 

(https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/4816.html) 

 


