
 （別紙４）  

妙高市「週休２日促進工事（発注者指定方式（通期））」 

（令和８年４月） 特記仕様書 

 

本工事は、発注者が通期の週休２日に取り組むことを指定する妙高市「週休２日促進工

事（発注者指定方式（通期））」である。 

 

受注者は、『妙高市「週休２日促進工事」（令和８年４月）【営繕等工事】実施要領』

に基づき、「完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日」又は「月単位の週休２日」の

取り組みの希望の有無を工事着手前に、監督員に工事打合せ簿等で報告するものとする。 

 

受注者は、工事着手前に、希望した週休２日の取得計画が確認できる「現場閉所予定

日」（分離発注工事の場合は「現場休息の予定日」）を記載した「実施工程表」等を作成

し、監督員の確認を得た上で提出し、週休２日に取り組むものとする。工事着手後に、工

程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとす

る。 

 

通期の週休２日の達成を前提に補正係数１．００により労務費（予定価格のもととなる

工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務

費）を補正し、また、補正係数１．００により現場管理費を補正して予定価格を作成して

いる。 

発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、希望した上で完全週休２日（土

日）を達成した場合は、補正係数を１．０１に変更し現場管理費を補正することで請負代

金額のうち補正分を増額変更する。また、希望した上で月単位の週休２日を達成した場合

は、補正係数を１．０２に変更し労務費を補正することで、請負代金額のうち労補正分を

増額変更する。 

 

その他詳細は、実施要領を確認すること。 

 

実施要領等のデータは、妙高市ホームページから入手できる。 

(https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/4816.html) 


