
                               （別紙１） 

妙高市「週休２日取得モデル工事」【土木等工事】 

特記仕様書 

 

本工事は、妙高市「週休２日取得モデル工事」（令和６年４月試行）の対象案件であ

る。 

試行は、妙高市の「週休２日取得モデル工事」（令和６年４月試行）実施要領に基づき

行う。 

本工事は、週休２日達成時（４週８休相当以上）の標準単価を計上するとともに、該当

の補正係数を労務費・機械経費（賃料）・市場単価・間接工事費率に乗じて予定価格を算

出し、発注している。 

本工事は、当初の予定価格において上記のとおり補正を行っているため、現場閉所が４週

８休に満たない場合は、請負金額のうち当該補正を減額して契約変更を行うものとする。 

試行実施要領は、妙高市ホームページから入手できる。 

 

「週休２日取得モデル工事の補正対象となる労務単価コード及び機械経費(賃料)単価コー

ドが含まれている機械運転単価コード一覧表」及び｢積算システムの計算機能で週休２日

補正係数が自動的に乗じられる単価コード一覧表｣は、新潟県ホームページを参照するこ

と。 

(https://www.pref.niigata.lg.jp/gijutsu/1356857978573.html) 

 


