

(別紙2)

妙高市「週休2日取得モデル工事」【営繕工事】

特記仕様書

本工事は、妙高市「週休2日取得モデル工事」（令和6年4月試行）の対象案件である。

試行は、妙高市の「週休2日取得モデル工事」（令和6年4月試行）実施要領に基づき行う。

本工事は、「4週8休以上」を前提に補正係数1.05により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正して予定価格を算出し、発注している。

本工事は、当初の予定価格において上記のとおり補正を行っているため、現場閉所が4週8休に満たない場合は、請負金額のうち当該補正を減額して契約変更を行うものとする。

試行実施要領は、妙高市ホームページから入手できる。