
　委託名： 補橋委第1号 長森橋架替詳細設計業務委託

1

2

3

4

5

6

7

質 疑 応 答 書

特記仕様書第1章第21条　旧橋撤去設計につい
て、「上部工：PCポストテンションＴ桁（５
連）」の各支間長をご提示願います。

支間長は、28.75ｍ×5連です。

質  疑  事  項 回          答

設計書には旅費交通費が計上されておりません
が、積算上計上しないという認識でよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

特記仕様書第1章第22条　道路詳細設計(A)につ
いて、補正係数は小数第3位を四捨五入して小
数第2位まで算出すると考えてよろしいでしょ
うか。
(例)0.67(延長補正係数)×1.15(設計条件補正
係数)=0.7705→0.77

新潟県土木部積算基準〔2調査関係〕を参考に
積算しています。

施工第0-0020号内訳表について、積算上は「橋
梁撤去技術マニュアル 第６回改訂版」p8～11
の「上部工撤去設計」「橋台撤去設計」「橋脚
撤去設計」それぞれに記載されている「報告書
作成」の人工合計を計上されていると考えてよ
ろしいでしょうか。
上記と異なる場合はご提示願います。

報告書作成には、撤去設計1業務あたりの人工
を計上しています。

施工第0-0019号内訳表について、積算上は「橋
梁撤去技術マニュアル 第６回改訂版」p11の
「橋脚撤去設計」に記載されている区分５項目
（設計計画、施工計画検討、設計図作成、数量
計算、照査）を計上されていると考えてよろし
いでしょうか。
上記と異なる場合はご提示願います。

橋脚撤去設計には、施工計画・設計図作成・数
量計算を計上しています。

施工第0-0017号内訳表について、積算上は「橋
梁撤去技術マニュアル 第６回改訂版」p8の
「上部工撤去設計」に記載されている区分７項
目（設計計画、施工計画検討、撤去工法比較、
設計計算、設計図作成、数量計算、照査）を計
上されていると考えてよろしいでしょうか。
上記と異なる場合はご提示願います。

上部工撤去設計には、施工計画検討・設計計
算・設計図作成・数量計算・照査・概算工事費
算出を計上しています。

施工第0-0018号内訳表について、積算上は「橋
梁撤去技術マニュアル 第６回改訂版」p10の
「橋台撤去設計」に記載されている区分５項目
（設計計画、施工計画検討、設計図作成、数量
計算、照査）を計上されていると考えてよろし
いでしょうか。
上記と異なる場合はご提示願います。

橋台撤去設計には、施工計画・設計図作成・数
量計算を計上しています。


