

平成23年度建設工事等発注状況
(平成23年4～9月契約分)

金額単位：円(税込)

No	契約日	工事(委託業務)名	工事等の種別	施工場所	工事日数	請負業者	契約金額	予定価格
1	4月7日	市内小・中学校トイレ改修工事設計業務委託	委託	小丸山 新田ほか	115	(有)ミヤシタ設計	1,207,500	1,333,500
2	4月7日	市内小・中・にしき特別支援学校体育館照明設備改修工事設計業務委託	委託	志ほか	115	悠建築設計室	2,310,000	3,307,500
3	4月8日	上平丸地区向龍用水災害復旧工事	土木	上平丸	120	(有)山崎産業	3,643,500	3,727,500
4	4月8日	学校町住宅5号棟給水ポンプ入替え工事	管関連	末広町	75	(有)金子設備工業所	1,858,500	1,914,150
5	4月8日	新井中央小学校プールろ過砂入替え工事	管関連	諏訪町	60	スミダ工業(株)	1,176,000	1,201,200
6	4月8日	妙高小学校プールろ過砂入替え工事	管関連	関山	60	(有)金子設備工業所	1,291,500	1,333,500
7	4月8日	道路区画線設置工事	その他工事	市内一円 (新井地域)	90	岡田土工工業(株)	4,273,500	4,347,000
8	4月8日	道路区画線設置工事	その他工事	市内一円 (妙高地域)	90	(有)川上建設	2,415,000	2,457,000
9	4月8日	市道窪松原間町線用地測量委託	委託	窪松原	90	(株)アルゴス	1,134,000	1,201,200
10	4月8日	市道長沢北線用地測量委託	委託	長沢	90	保坂測量(株)	743,400	783,300
11	4月14日	マンホールポンプ遠隔監視制御装置整備その1工事	電気通信	小出雲ほか	180	(株)雲田商会	9,870,000	10,080,000
12	4月14日	マンホールポンプ遠隔監視制御装置整備その2工事	電気通信	関山ほか	180	(株)雲田商会	11,077,500	11,308,500
13	4月14日	配水管布設替実施設計業務委託	委託	今府ほか	80	新日本設計(株)上越営業所	1,732,500	2,079,000
14	4月15日	市道上馬場北・上馬場2号線道路改良工事	土木	上馬場	150	(株)野本組	8,190,000	8,316,000
15	4月15日	サテライト妙高洪水調整池整備工事	土木	長森	120	(有)保坂建設	5,596,500	5,712,000
16	4月15日	くびき野情報館照明設備改修・建築工事	建築	猪野山	150	(株)野本組	2,310,000	2,373,000
17	4月15日	くびき野情報館照明設備改修・電気設備工事	電気	猪野山	150	(株)西脇電気商会	8,011,500	8,263,500
18	4月22日	新井小学校既存校舍解体撤去工事	建築(解体)	白山町	150	(株)保坂組	60,795,000	60,900,000
19	4月22日	矢代川橋中圧低圧ガス管布設工事	管	石塚町ほか	230	スミダ工業(株)	25,935,000	26,402,250
20	4月22日	道路区画線設置工事	その他工事	市内一円 (妙高高原)	90	(有)上野土木	1,344,000	1,404,900
21	4月28日	妙高簡易水道事業経営変更認可申請書作成業務委託	委託	簡易水道給水区域	320	新日本設計(株)上越営業所	5,565,000	6,342,000
22	5月20日	水道管布設替工事	管	田町・ 中央町	150	(株)清水工業	5,544,000	5,722,500
23	5月20日	水道管移設工事	管	関山 (燕温泉)	90	中電産業(株)	2,709,000	2,772,000
24	5月27日	市道松ノ木高等学校線道路管理工事	土木	田町1丁目	90	(株)松井組	2,751,000	2,835,000
25	5月27日	市道下濁川小濁線道路管理工事	舗装	下濁川	90	(株)松井組	2,289,000	2,373,000
26	5月27日	市道西条7号線他道路管理工事	舗装	西条	90	(株)アストリア関越	1,281,000	1,326,150
27	6月3日	市道田口蔵々線登記再測量委託	委託	田口	120	(有)地理測量設計社	1,048,950	1,106,700
28	6月9日	ガス・水道管実施設計委託	委託	田切	120	(株)新光コンサルタント上越事務所	2,614,500	3,160,500
29	6月9日	妙高簡易水道関山配水池場内配管整備実施設計業務委託	委託	関山	100	新日本設計(株)上越営業所	1,207,500	1,496,250
30	6月10日	幹線139-3他1路線下水道工事	土木	杉野沢	150	中電産業(株)	30,345,000	30,565,500

金額単位：円(税込)

No	契約日	工事（委託業務）名	工事等の種別	施工場所	工事日数	請負業者	契約金額	予定価格
31	6月10日	ガス管布設替工事	管	毛祝坂	210	(株)石田工業所 妙高営業所	23,940,000	24,885,000
32	6月10日	ガス水道管布設替工事	管	関川	180	ライフライン妙高(株)	14,910,000	15,109,500
33	6月10日	関川関所敷地内遊歩道整備工事	土木	関川	70	星野建設(株)	1,522,500	1,547,700
34	6月16日	下水道詳細設計業務委託	委託	杉野沢	180	(株)昭和設計事務所 上越営業所	2,677,500	8,032,500
35	6月17日	ガス水道管布設替工事	管	関川	150	ライフライン妙高(株)	7,308,000	7,434,000
36	6月17日	水道管布設替工事	管	飛田ほか	210	(有)金子設備工業所	10,804,500	11,014,500
37	6月17日	消火栓設置工事	管関連	新井給水区域	150	(有)金子設備工業所	6,237,000	6,363,000
38	6月17日	ガス水道管布設替工事	管	姫川原	180	スミダ工業(株)	16,642,500	16,989,000
39	6月17日	市道松ノ木高等学校線他消雪施設修繕工事	さく井	田町	120	(株)保坂組	4,746,000	4,830,000
40	6月17日	旧白山町ガス供給所解体撤去工事	建築(解体)	白山町	100	(有)栄信	2,656,500	2,719,500
41	6月17日	サテライト妙高周辺植栽工事	造園	長森	60	(株)保坂組	1,606,500	1,659,000
42	6月24日	市道川上新保線道路改良工事	土木	中宿	180	(株)野本組	21,735,000	22,008,000
43	6月24日	アイシングプール整備その1工事	土木	関川	90	(有)上野土木	1,995,000	2,058,000
44	6月24日	アイシングプール整備その2工事	土木	杉野沢	90	(株)丸山工務店	2,005,500	2,026,500
45	6月24日	ランニングコース整備工事	土木	杉野沢	120	(株)マルモト	4,483,500	4,609,500
46	6月24日	枝線207-1路線下水道工事	土木	志	120	(有)岡田組	3,801,000	3,885,000
47	6月24日	市道桶海西線測量委託	委託	桶海	60	(有)平塚設計事務所	651,000	687,750
48	6月24日	林道重倉線法面改良測量・調査・設計委託	委託	西野谷	90	(株)アルゴス	1,333,500	1,404,900
49	7月1日	白山町ガス供給所周辺整備工事	土木	白山町	180	岡田土建工業(株)	9,450,000	9,618,000
50	7月1日	妙高簡易水道大洞原第2水源取水施設築造工事	建築	関山(大洞原)	110	(株)野本組	5,701,500	5,796,000
51	7月1日	妙高簡易水道大洞原第2水源取水ポンプ設備工事	電気	関山(大洞原)	110	(株)西脇電気商会	2,717,400	2,803,500
52	7月1日	路面復旧工事	舗装	両善寺	100	岡田土建工業(株)	5,628,000	5,701,500
53	7月1日	市道新井高田線消雪井戸削井工事	さく井	石塚町	180	(株)野本組	27,300,000	27,793,500
54	7月8日	ガスバルブ設置工事	管	新井供給区域	120	(株)清水工業	4,179,000	4,252,500
55	7月8日	水道管布設替工事	管	白山町	120	(株)清水工業	2,163,000	2,236,500
56	7月8日	新井北幼稚園他冷房設備工事	管関連	石塚町ほか	90	(有)新井設備工業所	2,530,500	2,572,500
57	7月8日	水上保育園他冷房設備工事	管関連	西条ほか	90	(有)金子設備工業所	3,097,500	3,202,500
58	7月8日	わかば幼稚園他冷房設備工事	管関連	田口ほか	90	(株)松橋建設	3,801,000	3,895,500
59	7月8日	矢代保育園他冷房設備工事	管関連	志ほか	90	(有)上越設備	2,740,500	2,835,000
60	7月8日	第二保育園他冷房設備工事	管関連	小出雲ほか	90	(株)清水工業	3,544,800	3,654,000
61	7月15日	市道柳井田乙吉線道路改良工事	土木	十日市	235	(株)保坂組	45,990,000	46,378,500
62	7月15日	水道管移設工事	管	十日市	150	スミダ工業(株)	5,544,000	5,670,000

金額単位：円(税込)

No	契約日	工事(委託業務)名	工事等の種別	施工場所	工事日数	請負業者	契約金額	予定価格
63	7月15日	市道関川町2号線他道路管理工事	土木	関川町	70	(有)樋口建業	1,207,500	1,596,000
64	7月15日	市道小出雲学校町線他消雪施設修繕工事	さく井	学校町	70	岡田土建工業(株)	2,310,000	2,373,000
65	7月15日	市道白山町錦町線他消雪施設修繕工事	さく井	白山町	70	岡田土建工業(株)	2,908,500	2,971,500
66	7月15日	市道平田線消雪施設修繕工事	さく井	小出雲	70	(株)野本組	2,310,000	2,394,000
67	7月15日	市道経塚山公園線他消雪施設修繕工事	さく井	小出雲	70	(株)野本組	2,782,500	2,866,500
68	7月22日	沼の原湿原木橋架け替え工事	土木	樽本	120	(有)山崎産業	2,992,500	3,055,500
69	7月28日	橋梁修繕実施設計委託	委託	上小沢ほか	120	(株)日本海コンサルタント上越支店	4,725,000	5,040,000
70	7月28日	和田コミュニティセンター耐震診断・補強設計業務委託	委託	栗原	226	(株)エスデー建築研究所	1,869,000	4,168,500
71	7月29日	市民プール解体撤去工事	建築(解体)	白山町	90	(株)山崎建設	7,770,000	7,843,500
72	7月29日	林道外雨降線舗装改良工事	土木	大鹿	120	(有)岡田組	6,384,000	6,520,500
73	7月29日	水道管移設工事	管	姫川原	150	北栄建設(株)新井営業所	4,725,000	4,903,500
74	7月29日	水道管布設替工事	管	今府ほか	180	中電産業(株)	24,381,000	24,570,000
75	7月29日	市道小出雲8号線道路管理工事	土木	未広町	120	(有)岡田組	3,622,500	3,738,000
76	7月29日	平丸プナ林多目的広場整備工事	土木	上平丸	90	(有)山崎産業	4,284,000	4,389,000
77	8月4日	(仮称)妙高市総合体育館新築・建築工事	建築	白山町	590	清水・岡田土建特定共同企業体	1,379,385,000	1,585,500,000
78	8月4日	(仮称)妙高市総合体育館新築・電気設備工事	電気	白山町	590	西脇・野口・ホソノ特定共同企業体	191,625,000	191,730,000
79	8月4日	(仮称)妙高市総合体育館新築・機械設備工事	管関連	白山町	590	スミダ・金子・新井特定共同企業体	184,800,000	185,220,000
80	8月5日	市道姫川原団地中通線流雪溝設置工事	土木	姫川原	150	(株)山崎建設	25,620,000	25,893,000
81	8月5日	林道南葉山線舗装工事	舗装	西野谷	120	岡田土建工業(株)	14,385,000	14,500,500
82	8月5日	市道未広町線消雪井戸更新工事	さく井	関山	180	(株)保坂組	42,105,000	42,472,500
83	8月5日	枝線203-1路線下水道布設工事	土木	志	90	(有)小林建材	1,044,750	1,312,500
84	8月5日	にしき特別支援学校管理棟耐震補強工事	建築	錦町	75	(株)山崎建設	4,882,500	4,945,500
85	8月5日	姫川原小学校他トイレ改修工事	管関連	姫川原ほか	75	スミダ工業(株)	3,633,000	3,686,550
86	8月5日	妙高高原中学校他トイレ改修工事	管関連	関川ほか	75	ライフライン妙高(株)	2,058,000	2,110,500
87	8月5日	市道久保田城山線用地測量委託	委託	姫川原	90	(株)あいば測量設計コンサルタント	627,900	651,000
88	8月18日	矢代小学校体育館照明設備改修工事	電気	志	90	(株)山本電気	7,544,250	7,623,000
89	8月18日	斐太南小学校体育館照明設備改修工事	電気	小丸山新田	90	(有)タキデンワークス	6,940,500	7,014,000
90	8月18日	姫川原小学校体育館照明設備改修工事	電気	姫川原	90	東北新井電工(株)	5,373,900	5,428,500
91	8月18日	妙高高原南小学校体育館照明設備改修工事	電気	関川	90	(株)野口電気	8,767,500	8,830,500
92	8月18日	新井中央小学校体育館照明設備改修工事	電気	諏訪町	90	(株)西脇電気商会	8,998,500	9,093,000
93	8月18日	妙高小学校体育館照明設備改修工事	電気	関山	90	(株)ホソノ電気トータス	9,051,000	9,145,500
94	8月18日	新井中学校武道場照明設備改修工事	電気	錦町	90	(株)西脇電気商会	4,291,350	4,336,500

金額単位：円(税込)

No	契約日	工事（委託業務）名	工事等の種別	施工場所	工事日数	請負業者	契約金額	予定価格
95	8月18日	にしき特別支援学校体育館照明設備改修工事	電気	錦町	90	(株)野口電気	3,171,000	3,223,500
96	8月19日	田口NO.1球形ガスホルダー撤去工事	管	田口	100	北栄建設(株)新井営業所	15,120,000	15,435,000
97	8月19日	市道岡線消雪施設修繕工事	さく井	岡新田	100	(株)山崎建設	4,179,000	4,252,500
98	8月19日	ひだのもり宿舍駐車場消雪施設修繕工事	さく井	美守	90	(株)野本組	2,100,000	2,152,500
99	8月26日	大鹿地区防火水槽修繕工事	土木	大鹿	75	(株)藤田建設	2,625,000	2,709,000
100	8月26日	妙高支所作業員休憩小屋解体撤去工事	建築(解体)	関山	90	(株)浜田材木店	1,260,000	1,302,000
101	9月8日	赤倉処理区終末処理場更新計画策定業務委託	委託	赤倉	180	中日本建設コンサルタント(株)新潟事	2,205,000	4,515,000
102	9月9日	市道関山中村線消雪井戸削井工事	さく井	上中村新田	150	(株)樗沢組	18,900,000	19,078,500
103	9月9日	市道北国街道線消雪井戸削井工事	さく井	中町	150	(株)松井組	30,502,500	30,838,500
104	9月9日	林道重倉線法面改良工事	土木	西野谷	90	(有)小林建材	1,942,500	2,005,500
105	9月9日	水道管布設工事	管	神宮寺	90	信越工業(株)	1,260,000	1,291,500
106	9月9日	市道長沢北線道路改良工事	土木	長沢	120	(有)樗沢産業	3,013,500	3,076,500
107	9月15日	浄水場施設機能診断調査業務委託	委託	杉野沢・志	180	(株)新光コンサルタント上越事務所	3,675,000	4,357,500
108	9月16日	妙高高原支所屋根改修工事	建築	関川	75	中電産業(株)	8,358,000	8,421,000
109	9月16日	畦盛川水路整備工事	土木	姫川原	90	(株)長崎組	4,315,500	4,483,500
110	9月16日	(仮称)総合体育館歩道整備測量委託	委託	白山町	150	(株)アルゴス	1,890,000	1,963,500
111	9月16日	市道五日市南線測量委託	委託	五日市	90	保坂測量(株)	798,000	823,200
112	9月16日	ガス水道管布設工事	管	末広町	100	(株)清水工業	1,470,000	1,543,500
113	9月22日	市柳橋上部工詳細設計業務委託	委託	柳井田町・十日市	120	(株)日本海コンサルタント上越支店	2,887,500	3,402,000
114	9月26日	市道吉木小学校線道路改良工事	土木	西条	120	(株)若嶋組	6,951,000	7,087,500
115	9月26日	新井総合公園野球場バックスクリーン改修工事	建築	錦町	120	岡田土建工業(株)	11,308,500	11,424,000
116	9月26日	経塚山公園東屋デッキ修繕工事	建築	小出雲	90	(株)野本組	5,250,000	5,407,500
117	9月26日	旧大鹿小学校跡地整備工事	土木	大鹿	155	岡田土建工業(株)	13,440,000	13,660,500
118	9月26日	市道平丸寸分道上小沢線道路災害復旧工事	土木	上平丸	120	(有)保坂建設	6,384,000	6,510,000
119	9月26日	市道宮内東線道路改良工事	土木	神宮寺ほか	150	信越工業(株)	12,043,500	12,169,500
120	9月26日	路面復旧工事	舗装	関川・杉野沢	120	(株)野本組	38,430,000	38,640,000
121	9月26日	妙高山麓都市農村交流施設敷地造成工事	土木	関山(大洞原)	120	(株)藤田建設	3,570,000	3,706,500
122	9月26日	市道東長森横町線街路樹植樹工事	造園	学校町	70	岡田土建工業(株)	2,163,000	2,215,500
123	9月26日	長沢原水路整備工事	土木	長沢原	110	(有)樗沢産業	3,822,000	3,885,000
124	9月26日	ガス管布設替工事	管	工団町	120	(株)清水工業	3,024,000	3,150,000
125	9月29日	下水道施設制御盤更新工事	電気通信	東雲町	120	(株)雲田商会	7,339,500	7,507,500
126	9月30日	大沢新田地区大原用水改修工事	土木	大沢新田	160	(株)樗沢組	19,194,000	19,393,500

工事名称などは、簡略化して掲載しています