令和4年度建設工事等発注状況
（令和4年4月～令和5年3月契約分）

金額単位：円、税込

No	公告日	契約日	工事（委託業務）名	工事等の種別	施工場所	工事（委託）日数	受注者	契約金額	予定価格
1	4月4日	4月15日	庁用車車庫新築工事設計業務委託	一級建築設計	栄町	108	EG建築設計室	1,843,600	3,696,000
2	4月4日	4月15日	市道赤倉温泉16号線道路改良工事	土木	赤倉	200	(株)野本組	29,150,000	30,602,000
3	4月4日	4月15日	市道大濁太田線道路管理工事	土木	大濁	100	(株)マルモト	4,268,000	4,466,000
4	4月4日	4月15日	市道両善寺大毛無線道路管理工事	舗装	両善寺	80	岡田土建工業(株)	6,138,000	6,457,000
5	4月4日	4月15日	市道駅前中学校線道路管理工事	舗装	田口他	90	中電産業(株)	9,405,000	9,922,000
6	4月4日	4月15日	市道池の平温泉中央線道路管理工事	舗装	関川	80	中電産業(株)	4,917,000	5,181,000
7	4月4日	4月15日	市道毛祝坂二俣線道路管理工事	舗装	田切	70	(株)マルモト	2,365,000	2,486,000
8	4月4日	4月15日	市道関山神社五万戸線道路管理工事	舗装	関山	70	(株)マルモト	2,420,000	2,541,000
9	4月4日	4月15日	市道桶海中央線道路管理工事	舗装	桶海	70	(有)岡田組	2,607,000	2,739,000
10	4月11日	4月21日	朝日町住宅大規模改修工事設計業務委託	一級建築設計	朝日町	210	(株)SD建築研究所上越事務所	3,630,000	3,894,000
11	5月9日	5月20日	いもり池周辺遊歩道整備工事	土木	関川	210	(株)保坂組	44,550,000	45,947,000
12	5月9日	5月20日	妙高小学校トイレ改修工事	管	関山	150	中電産業(株)	3,036,000	3,146,000
13	5月9日	5月23日	林道妙高小谷線乙見隧道補修工事	土木	杉野沢	180	(株)和信建設	28,820,000	28,842,000
14	5月9日	5月23日	新井小学校照明LED化工事	電気	白山町	120	(株)西脇電気商会	3,894,000	3,894,000
15	5月16日	5月26日	市内中学校照明器具改修工事設計業務委託	一級建築設計	錦町他	120	(株)エーシーエ設計上越支社	4,290,000	4,444,000
16	5月9日	5月30日	妙高市合葬墓・納骨堂建設・建築工事	建築	小出雲	180	(株)野本組	33,000,000	33,330,000
17	5月16日	5月27日	市道西条12号線用地測量委託	測量	西条	120	保坂測量(株)	1,441,000	1,463,000
18	5月16日	5月27日	市道東関中通線用地測量委託	測量	東関	120	保坂測量(株)	2,970,000	3,014,000
19	5月16日	5月27日	渋江川取水施設用地測量委託	測量	学校町	120	(株)アルゴス	1,034,000	1,056,000
20	5月23日	6月2日	橋梁点検・診断委託	建設コンサルタント	市内一円	250	(株)日本海コンサルタント　上越支店	25,850,000	26,290,000
21	5月23日	6月2日	市道仲町東線他工損調査委託	補償コンサルタント	関山	150	(株)北伸技術　妙高営業所	2,508,000	2,695,000
22	5月23日	6月6日	斐太北小学校屋上防水改修工事	建築	飛田	150	(株)保坂組	10,120,000	10,296,000
23	5月30日	6月10日	妙高市合葬墓・納骨堂建設・電気設備工事	電気	小出雲	180	(株)西脇電気商会	1,482,800	1,639,000
24	5月30日	6月13日	新井中学校屋上防水等改修工事	建築	錦町	180	信越工業(株)	33,440,000	34,782,000
25	5月30日	6月13日	市内小・中学校給食室冷房設備設置工事設計業務委託	一級建築設計	田切他	120	(有)ハート1級建築士事務所	966,900	979,000
26	6月6日	6月17日	市道長沢平丸線道路管理工事	土木	長沢	120	(株)樗沢組	7,480,000	7,854,000
27	6月6日	6月17日	妙高市文化ホール等ワイヤレスマイクシステム改修工事	電気	上町	180	(株)野口電気	6,209,500	6,600,000
28	6月6日	6月20日	水道管移設工事	管	三ツ俣	120	岡田土建工業(株)	1,705,000	1,727,000
29	6月13日	6月24日	市道白山町運動公園線他道路管理工事	土木	上町	140	岡田土建工業(株)	14,740,000	15,510,000
30	6月13日	6月24日	市道白山町運動公園線他消雪パイプ更新工事	土木	白山町	240	岡田土建工業(株)	38,720,000	40,733,000
31	6月13日	6月24日	市道白山町運動公園線道路管理工事	舗装	白山町	120	岡田土建工業(株)	14,410,000	15,180,000
32	6月13日	6月24日	市道菅沼発電所線道路管理工事	舗装	西菅沼新田	100	岡田土建工業(株)	9,680,000	10,186,000
33	6月13日	6月24日	水道管布設替工事	管	上四ツ屋	180	(有)金子設備工業所	4,070,000	4,257,000
34	6月13日	6月24日	市道下濁川本通線登記再測量委託	測量	下濁川	120	(有)地理測量設計社	2,717,000	2,959,000
35	6月13日	6月24日	市道十日市長森線用地測量委託	測量	籠町	100	(有)地理測量設計社	2,233,000	2,574,000
36	6月13日	6月24日	市道大谷桶海線用地測量委託	測量	大谷	100	(有)地理測量設計社	1,584,000	1,716,000
37	6月13日	6月24日	新図書館等複合施設消雪用井戸揚水調査委託	その他	朝日町	90	(株)保坂組	2,288,000	2,387,000
38	6月13日	6月27日	新井中学校給食室床修繕工事	建築	錦町	120	(株)山﨑建設	3,245,000	3,289,000
39	6月20日	6月30日	地籍調査委託	その他	上中他	271	(株)アルゴス	10,670,000	11,649,000

令和4年度建設工事等発注状況
（令和4年4月～令和5年3月契約分）

金額単位：円、税込

No	公告日	契約日	工事（委託業務）名	工事等の種別	施工場所	工事（委託）日数	受注者	契約金額	予定価格
40	6月20日	7月1日	市内保育園照明器具改修工事設計業務委託	一級建築設計	雪森他	60	(有)ハート1級建築士事務所	943,800	946,000
41	6月20日	7月1日	市道柳井田東線測量委託	測量	柳井田町	90	(株)アルゴス	2,222,000	2,299,000
42	6月20日	7月1日	旧斑尾高原保育園・職員宿舎解体・撤去工事	解体	樽本	180	(有)日本環境	19,690,000	37,257,000
43	6月20日	7月4日	新井北小学校塔屋外壁・防水改修工事	塗装	栗原	150	(有)田中塗装	3,905,000	3,993,000
44	6月27日	7月7日	水原・泉地区水道施設計画策定業務委託	建設コンサルタント	水原・泉地区	210	(株)日本海設計事務所　上越営業所	7,590,000	9,889,000
45	6月27日	7月7日	原通・鳥坂地区花房用排水路調査計画策定業務委託	建設コンサルタント	大原新田他	259	(株)北伸技術　妙高営業所	7,678,000	8,096,000
46	6月27日	7月7日	姫川原地区荻平頭首工調査計画策定業務委託	建設コンサルタント	姫川原	259	(株)北伸技術　妙高営業所	4,774,000	5,082,000
47	6月27日	7月7日	志地区中島頭首工調査計画策定業務委託	建設コンサルタント	志	259	(株)北伸技術　妙高営業所	4,752,000	5,016,000
48	6月20日	7月8日	新井総合公園陸上競技場改修工事	土木	新井	240	岡田土建工業(株)	123,750,000	125,235,000
49	6月27日	7月8日	妙高中学校敷地舗装工事	舗装	関山	120	(株)野本組	12,100,000	12,771,000
50	6月27日	7月11日	水道管布設替工事	管	西条	180	(株)雲田商会	12,650,000	12,859,000
51	7月4日	7月15日	消火栓設置工事	管	国賀他	150	ライフイン妙高(株)	4,873,000	5,874,000
52	7月4日	7月22日	市道川上新保線道路改良工事	土木	川上	240	(株)野本組	144,100,000	148,973,000
53	7月11日	7月22日	市道十日市飛田新田線道路改良工事	土木	飛田新田	200	(株)保坂組	34,265,000	35,827,000
54	7月11日	7月22日	宅内マンホールポンプ施設整備工事	電気	樽本（斑尾）	120	(株)雲田商会	5,390,000	5,841,000
55	7月11日	7月22日	いもり池遊歩道改修工事	土木	関川	150	(有)保坂建設	6,677,000	6,952,000
56	7月19日	7月28日	市道北国街道線工損調査委託	補償コンサルタント	石塚町	100	(株)アルゴス	5,236,000	5,511,000
57	7月19日	7月29日	妙高高原北小学校駐車場拡張工事	土木	田切	150	(有)日本環境	14,333,000	15,928,000
58	7月19日	8月1日	橋梁塗膜劣化調査点検委託	その他	市内一円	150	(有)田中塗装	6,325,000	6,534,000
59	7月25日	8月5日	妙高高原中学校トイレ改修工事設計業務委託	一級建築設計	関川	90	EG建築設計室	1,210,000	1,221,000
60	7月25日	8月5日	水道管布設工事	管	二俣	180	中電産業(株)	12,045,000	12,078,000
61	7月25日	8月5日	水道管布設工事	管	柳井田町	220	(有)金子設備工業所	27,500,000	27,918,000
62	7月25日	8月8日	赤倉シャンツェジャッジハウス屋根塗装等修繕工事	塗装	関山	120	(有)田中塗装	2,343,000	2,354,000
63	7月25日	8月19日	旧水上保育園解体・撤去工事	解体	西条	180	(有)日本環境	51,546,000	71,698,000
64	8月1日	8月19日	原通コミュニティセンター駐車場舗装工事	舗装	岡新田	90	(株)藤田建設	1,870,000	1,969,000
65	8月1日	8月19日	市道仲町東線他消雪井戸更新工事	さく井	関山	210	岡田土建工業(株)	46,750,000	49,401,000
66	7月25日	8月22日	水道管布設替工事	管	姫川原	220	島津工業(株)妙高営業所	61,666,000	61,974,000
67	8月8日	8月23日	さん来夢あらい改修・建築工事	建築	朝日町	162	(株)保坂組	48,730,000	49,478,000
68	8月8日	8月26日	旧第三保育園解体・撤去工事	解体	白山町	180	(株)保坂組	30,250,000	31,713,000
69	8月8日	8月26日	さん来夢あらい改修・電気設備工事	電気	朝日町	159	(株)西脇電気商会	17,875,000	18,282,000
70	8月8日	8月26日	さん来夢あらい改修・機械設備工事	管	朝日町	159	(有)新井設備工業所	35,750,000	36,223,000
71	8月8日	8月26日	市道上濁川寸分道線道路管理工事	舗装	上濁川他	90	(株)野本組	4,543,000	4,763,000
72	8月8日	8月26日	市道十日市長森線道路管理工事	舗装	長森	120	(株)保坂組	10,197,000	10,736,000
73	8月8日	8月26日	市道関川毛祝坂線他道路管理工事	舗装	関川他	120	中電産業(株)	21,153,000	22,319,000
74	8月8日	8月26日	市道関山桶海線道路管理工事	舗装	上中村新田	90	岡田土建工業(株)	3,344,000	3,509,000
75	8月8日	8月26日	市道駅前通り1号線道路管理工事	舗装	関山	90	(株)野本組	3,443,000	3,608,000
76	8月8日	8月26日	市道新井18号線測量委託	測量	末広町	120	(株)あいば測量設計コンサルタント	2,915,000	3,047,000
77	8月8日	8月26日	市道池の平温泉南北線他測量委託	測量	関川	120	(有)地理測量設計社	5,302,000	5,896,000
78	8月22日	9月1日	旧第三保育園解体工損調査委託	補償コンサルタント	白山町	120	(株)SIC桑原　妙高営業所	6,864,000	7,227,000

令和4年度建設工事等発注状況
（令和4年4月～令和5年3月契約分）

金額単位：円、税込

No	公告日	契約日	工事（委託業務）名	工事等の種別	施工場所	工事（委託）日数	受注者	契約金額	予定価格
79	8月22日	9月2日	水道管移設工事	管	広島	180	島津工業(株)妙高営業所	16,060,000	16,170,000
80	8月22日	9月2日	枝線1413－1路線下水道工事	土木	柳井田町	150	(有)保坂建設	6,380,000	6,622,000
81	8月29日	9月9日	渋江川取水施設高圧受電設備修繕工事	電気	諏訪町	150	(株)西脇電気商会	1,617,000	1,661,000
82	8月29日	9月9日	市道小出雲学校町線測量委託	測量	末広町他	150	保坂測量(株)	3,850,000	3,960,000
83	8月29日	9月9日	市道北国街道線消雪井戸更新工事	さく井	石塚町	200	岡田土建工業(株)	44,990,000	47,806,000
84	8月29日	9月9日	市道南部スポーツ広場線道路災害復旧工事	土木	小原新田	120	(有)山﨑産業	7,095,000	7,403,000
85	8月29日	9月9日	林道南葉山線改良工事	土木	西野谷	150	(有)岡田組	7,238,000	7,469,000
86	9月5日	9月16日	市道中町関川町線消雪施設修繕工事	さく井	朝日町	120	(株)保坂組	4,565,000	4,796,000
87	9月5日	9月16日	十三川水系流雪溝整備工事	土木	末広町	197	岡田土建工業(株)	45,925,000	48,730,000
88	9月5日	9月16日	舗装本復旧工事	舗装	月岡他	150	(株)山﨑建設	29,590,000	31,141,000
89	9月5日	9月16日	舗装本復旧工事	舗装	栗原他	150	(株)保坂組	23,650,000	24,904,000
90	9月12日	9月30日	関山地区天王清水用水路改修工事	土木	関山	120	(株)藤田建設	4,950,000	5,137,000
91	9月12日	9月30日	御房川河川災害復旧工事	土木	関山	170	(有)川上建設	2,827,000	2,937,000
92	9月26日	10月6日	水原・泉地区水道施設機能保全計画策定業務委託	建設コンサルタント	水原・泉地区	150	(株)日本海設計事務所　上越営業所	4,840,000	4,983,000
93	9月26日	10月6日	水道管布設実施設計業務委託	建設コンサルタント	関山	150	新日本設計(株)上越営業所	2,310,000	2,519,000
94	9月26日	10月7日	マンホールポンプ施設整備（その1）工事	機械器具	毛祝坂	169	(株)雲田商会	33,880,000	34,606,000
95	9月26日	10月7日	クラインガルテン妙高外壁・屋根改修工事	建築	関山	120	妙高建設(株)	7,678,000	8,371,000
96	9月26日	10月7日	恵ため池管理橋塗装修繕工事	塗装	関山	120	(有)田中塗装	2,200,000	2,343,000
97	9月26日	10月7日	新井地域消雪パイプ点検その1委託	その他	柳井田町他	176	(株)野本組	3,663,000	3,850,000
98	9月26日	10月7日	新井地域消雪パイプ点検その2委託	その他	朝日町他	176	(株)山﨑建設	4,378,000	4,598,000
99	9月26日	10月7日	新井地域消雪パイプ点検その3委託	その他	東雲町他	176	(株)保坂組	4,961,000	5,214,000
100	9月26日	10月7日	新井地域消雪パイプ点検その4委託	その他	白山町他	176	岡田土建工業(株)	4,587,000	4,818,000
101	9月26日	10月7日	新井地域消雪パイプ点検その5委託	その他	栄町他	176	(株)樗沢組	4,532,000	4,752,000
102	9月26日	10月7日	妙高地域消雪パイプ点検その1委託	その他	関山	176	岡田土建工業(株)	2,816,000	2,959,000
103	9月26日	10月7日	妙高地域消雪パイプ点検その2委託	その他	関山他	176	(株)山﨑建設	3,817,000	4,015,000
104	9月26日	10月7日	市道旧国道線道路災害復旧工事	土木	長沢原	173	(株)樗沢組	14,630,000	15,246,000
105	9月26日	10月11日	赤倉体育センター給水管改修工事	管	二俣	113	中電産業(株)	6,600,000	6,688,000
106	10月3日	10月14日	妙高の里ボイラー修繕工事	管	葎生	150	(株)セイコースミダ	3,795,000	3,883,000
107	10月3日	10月14日	妙高の里エアコン修繕工事	管	葎生	150	(株)セイコースミダ	4,730,000	4,862,000
108	10月3日	10月14日	妙高の里屋根・外壁改修工事設計業務委託	一級建築設計	葎生	150	EG建築設計室	1,716,000	1,727,000
109	10月3日	10月14日	妙高診療所屋根等塗装工事	塗装	葎生	120	(株)山本塗装店	4,246,000	4,268,000
110	10月3日	10月14日	関川関所道の歴史情報館空調設備入替工事	管	大字関川	90	(株)セイコースミダ	10,560,000	11,836,000
111	10月11日	10月20日	新井南浄水場詳細設計業務委託	建設コンサルタント	下濁川他	159	(株)日本海設計事務所　上越営業所	15,180,000	17,567,000
112	10月11日	10月21日	水道管布設替工事	管	学校町	154	(株)雲田商会	16,357,000	16,610,000
113	10月24日	11月4日	斐太北保育園照明LED化工事	電気	雪森	120	(株)野口電気	3,740,000	3,916,000
114	10月24日	11月4日	妙高保育園照明LED化工事	電気	関山	120	(株)野口電気	5,181,000	5,324,000
115	10月24日	11月4日	公営住宅火災警報器更新工事	電気	関川町他	132	(株)西脇電気商会	4,290,000	4,323,000
116	10月24日	11月4日	水道管布設替工事	管	末広町	146	(株)雲田商会	15,169,000	15,444,000
117	10月24日	11月7日	妙高高原こども園玄関オートロック化工事	電気	田口	90	(株)西脇電気商会	1,826,000	1,826,000

令和4年度建設工事等発注状況
（令和4年4月～令和5年3月契約分）

金額単位：円、税込

No	公告日	契約日	工事（委託業務）名	工事等の種別	施工場所	工事（委託）日数	受注者	契約金額	予定価格
118	10月24日	11月7日	苗名の湯浴室改修工事	建築	杉野沢	120	(株)保坂組	2,112,000	2,112,000
119	10月31日	11月10日	妙高高原北小学校プール改修工事設計業務委託	一級建築設計	田切	90	EG建築設計室	737,000	1,034,000
120	10月24日	11月11日	新井ふれあい会館改修・建築工事	建築	上町	431	(株)保坂組	56,650,000	57,046,000
121	10月31日	11月18日	十三川水系流雪溝導水路整備工事	土木	学校町	134	岡田土建工業(株)	60,170,000	63,283,000
122	10月31日	11月18日	新井ふれあい会館改修・機械設備工事	管	上町	424	(株)セイコースミダ	47,300,000	49,225,000
123	10月31日	11月21日	新井ふれあい会館改修・電気設備工事	電気	上町	421	(株)西脇電気商会	46,728,000	47,091,000
124	11月21日	12月1日	新図書館等複合施設物件補償調査再算定業務委託	補償コンサルタント	朝日町他	60	(株)アルゴス	1,386,000	1,397,000
125	11月21日	12月2日	消火栓修繕工事	管	田切	118	中電産業(株)	2,090,000	2,244,000
126	11月21日	12月2日	市道川上新保線道路改良その2工事	土木	川上	120	(株)野本組	11,968,000	12,760,000
127	11月21日	12月5日	赤倉シャンツェインランドーム改修工事	建築	関山	117	(株)丸山工務店	7,898,000	8,162,000
128	11月28日	12月9日	消火栓修繕工事	管	関山	111	中電産業(株)	4,840,000	4,972,000
129	11月28日	12月9日	高感度濁度計更新工事	機械器具	関山	109	(株)西脇電気商会	2,585,000	2,629,000
130	12月5日	12月16日	斐太北小学校配膳室扉設置工事	建築	飛田	99	(株)保坂組	2,255,000	2,277,000
131	12月5日	12月16日	赤倉シャンツェリフト停留場転落防止柵等修繕工事	建築	関山	103	(株)丸山工務店	7,920,000	8,041,000
132	12月12日	12月26日	斐太北小学校防火設備修繕工事	建築	飛田	89	(株)保坂組	2,090,000	2,112,000
133	12月12日	12月23日	新井小学校・新井南小学校手洗い場温水設備設置工事	管	白山町他	92	(有)金子設備工業所	9,900,000	10,230,000
134	12月12日	12月23日	妙高高原北小学校・妙高高原中学校手洗い場温水設備設置工事	管	田切他	92	中電産業(株)	6,809,000	7,150,000
135	12月12日	12月26日	妙高小学校・妙高中学校手洗い場温水設備設置工事	管	関山	89	(株)セイコースミダ	6,182,000	6,259,000
136	1月10日	1月20日	妙高小学校防火設備修繕工事	電気	関山	64	(株)山本電気	1,980,000	1,991,000
137	1月30日	2月9日	水原・泉地区管網計算業務委託	建設コンサルタント	水原・泉地区	47	(株)日本海設計事務所　上越営業所	2,618,000	3,410,000
138	1月30日	2月10日	新井中学校第二体育館転落防止柵設置工事	建築	錦町	43	信越工業(株)	4,400,000	4,400,000
139	1月30日	2月10日	妙高高原北小学校体育館照明器具交換修繕工事	電気	田切	43	(株)ホソノ電気トータス	1,914,000	1,958,000
140	1月31日	2月10日	本庁舎コラボホール照明LED化工事	電気	栄町	50	東北新井電工(株)	2,970,000	3,069,000
141	2月6日	2月17日	市道平田線道路管理工事	舗装	中央町他	120	(株)山﨑建設	12,870,000	13,574,000
142	2月6日	2月17日	市道姫川原菅沼線道路管理工事	舗装	姫川原	120	(株)山﨑建設	9,405,000	9,911,000
143	2月6日	2月17日	市道関川毛祝坂線道路管理工事	舗装	関川	120	(株)野本組	9,075,000	9,515,000
144	2月6日	2月17日	市道桶海大鹿線道路管理工事	舗装	桶海	120	岡田土建工業(株)	13,530,000	14,168,000
145	2月6日	2月17日	道路区画線設置工事	その他工事	新井地域	120	岡田土建工業(株)	8,965,000	9,405,000
146	2月6日	2月17日	道路区画線設置工事	その他工事	妙高高原地域	120	中電産業(株)	4,235,000	4,466,000
147	2月6日	2月17日	道路区画線設置工事	その他工事	妙高地域	120	(株)野本組	4,015,000	4,224,000
148	2月13日	2月27日	赤倉シャンツェ加圧給水ポンプ更新工事	機械器具	関山	180	中電産業(株)	7,700,000	8,008,000
149	2月20日	3月3日	妙高高原南小学校空気調和機取外し工事	管	関川	75	(有)金子設備工業所	9,900,000	10,252,000
150	2月20日	3月6日	妙高高原北小学校プール改修工事	建築	田切	120	中電産業(株)	25,300,000	25,531,000
151	3月6日	3月17日	松山浄水場高圧機器更新工事	電気	小出雲	350	(株)西脇電気商会	10,890,000	10,989,000
152	3月13日	3月24日	妙高高原北小学校等空気調和機設置工事	管	田切他	150	(株)雲田商会	3,399,000	3,872,000
153	3月13日	3月24日	新井中学校等空気調和機設置工事	管	錦町他	150	(有)金子設備工業所	10,395,000	10,824,000
154	3月13日	3月27日	新井小学校等空気調和機設置工事	管	白山町他	150	(株)セイコースミダ	9,350,000	9,504,000