
公園整備

土工 1式
　工事概要 　工事概要

排水構造物工
　自由勾配側溝(300×400～700) L=78m
芝張工
　張芝（高麗芝） A=1,480m2

仮設工 1式

　実施 　変更

妙高市

実施  請負額 施工箇所一　金             円　也

（内　消費税及び地方消費税額    円)

変更　請負額 妙高市　　錦町　　地内一　金             円　也

（内　消費税及び地方消費税額    円)

実施  設計額 施工地名一　金             円　也

（内　消費税及び地方消費税額    円)

変更  設計額 路線名 ー一　金             円　也

（内　消費税及び地方消費税額    円)

工事番号 1 号 工事日数

 令 和　　　年　　　月　　　日　　　 着 手

 令 和　　　年　　　月　　　日　　　 竣 工

令和7年度 新井総合公園整備工事 実施設計書
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　新井総合公園東側に、健康増進や多世代交流等を目的とした広場や憩いの空間を整備し、施設の利用促進を図るため、本工事を行う。

                                                                          

　本工事は、別紙「特記仕様書」により施工する。

備　考

工　事　方　法

起　工　理　由　書



１．契約保証金の納付について（財務規則第１４５条）　

    　１０００万円以上の請負契約書を締結するときは、契約保証金の納付が必要です。

　　　ただし、同条第３項の担保の提供をもって代えることができます。

２．前金払の支払いについて（財務規則約款第３５条）

　　　請負金額が５０万円以上の工事で、保証事業会社と保証契約を締結したときは前金払の支払

　　いを請求することができます。

３．施工体系図等の作成と掲示について（入札契約適正化法関連）

　　　工事請負等（委託を含む）にあたっては、妙高市の入札案件すべてについて下請契約を締結し

　　た場合、施工体系図を作成し施工計画とあわせて監督員に提出してください。

　　　また、建設業法第２４条の７第４項に規定する施工体系図については、工事現場の「工事関係

　　者及び公衆が見やすい場所」に掲示しなければなりません。

４．施工体制等確認について

　　　契約金額が６００万円以上の工事は「施工体制等確認要領」に基づき、工事現場等における施

　　工体制等を確認しますので、監督員が関係書類の提出を求めた場合は、その指示に従ってくださ

　　い。

５．請負工事成績評定について

　　　請負金額が５００万円以上の工事は「妙高市請負工事成績評定実施要綱」に基づき、工事成績

　　を評定します。

６．工事における創意工夫等実施状況の提出について（工事成績評定要領第４条第７項）

　　　受注者は、工事の施工において、自ら立案した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社

　　会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに所定の様式（要領別

　　紙６・別紙６の２）により提出することができます。

７．工事等事故報告について

　　　万一事故が発生した場合は、「工事等事故報告要領」に基づき、速やかに速報してください。

　　　また、報告を要する事故の場合は、所定の様式に従い、速やかに報告してください。

８．建設業退職金共済制度に関する事務取扱について

　　　請負金額が２００万円以上の工事は「建設業退職金共済制度に関する事務取扱要領」に基づき、

　　「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」あるいは「建設業退職金共済証紙(無購入・購入遅延)

　　理由書」を所管課へ提出してください。

【　工事等請負契約にあたっての留意事項　】

Ｒ７．４．１改訂



都公第1号　新井総合公園整備工事

【適用範囲】

特　　記　　仕　　様　　書

　本工事の施工にあたって受注者は、契約書に基づき、設計図書に従って施工するものとす
る。また、設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び「新潟県土木工事標準仕
様書」を適用するものとする。
　ＣＯＲＩＮＳへの登録については、「新潟県土木工事標準仕様書」のとおりとする。



本工事は、「新潟県土木工事標準仕様書」及び添付の「特記仕様書」により施工すること。

下記項目、事項のうち○印欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。

Ⅰ 工 程 関 係 1 関連する別途発注工事あり

・

2 施工時期、時間、方法の制限あり

・ 時 期 ：

・ 時 間 ：

・ 方 法 ：

3 関係機関協議による工程条件あり

・ ：

・ ：

4 その他

・施設管理者及び施設利用者等と協議を行い決定すること。

・

Ⅱ 用 地 関 係 1 工事用地等の未処理部分あり

・ ：

・ 区 間 ：

2 仮設ヤードの指定あり

・ 場 所 ：

・ 期 間 ：

3 その他

 Ⅲ 公 害 対 策 1 公害防止の制限あり（ 騒音・振動、排出ガス、粉じん、水質等）

関 係 ・ 施工方法 ：

・ 作業時間 ：

2 家屋等の調査の必要性あり

・ 方 法 ：

・ 範 囲 ：

3 その他

Ⅳ 安 全 対 策 1 交通安全施設等の指定あり

関 係 ・ ：

・ ：

2 近接作業制限あり（鉄道、ガス、水道、電気、電話等）

・ ：

・ ：

・ ：

3 発破作業あり

・ ：

・ ：

・ ：

4 防護施設（落石、雪崩、土砂崩落等）

・ 内 容 ：

5 その他

・交通誘導員については、警察等関係機関との協議により交通処理方法等の変更が生じた

場合や現地の状況により、これによりがたい場合は、監督員と協議すること。

・施工時の安全管理の徹底と作業員及び施設利用者の安全を十分確保し、施工すること。

Ⅴ 工事用道路 1 一般道路を搬入路としての使用制限あり

関 係 ・ ：

・ ：

・ ：

2 一般道路の占用

・ ：

・ ：

・ ：

3 仮設道路設置

・ ：

・ ：

・ ：

・ ：

4 その他

用 地 関 係

安 全 施 設

工事完了後の「存置」または「撤去」

期 間

規 制 条 件

時 間 制 限

工法指定の有無

作業時間制限

その他施設等

内 容

作業時間制限

保安設備及び保安要員

搬 入 経 路

期 間

使用後の処置

工 法 制 限

協 議 内 容

完了予定時期

処理見込時期

交 通 誘 導 員

防 護 工

工 事 仕 様 総 括

施 工 条 件 総 括

なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（市）と協議し、適切な措置を講ずるものと
する。

明 示 項 目 施 工 条 件

R6　都公第1号　新井総合公園整備工事　工期：R6.4.19～R7.9.30



明 示 項 目 施 工 条 件

Ⅵ 仮設備関係 1 仮設備の指定あり

2 仮設備の条件指定あり

3 仮設構造物の転用，兼用あり

・ 工 種 ：

・ 内 容 ：

4 イメージアップあり

・ 内 容 ：

5 その他

・仮設材の運搬距離については片道13㎞を想定している。

・仮設材(敷鉄板)の賃料日数は14日を想定している。

・仮設工は任意仮設とする。

Ⅶ 残土・産業  別紙「建設副産物特記仕様書」のとおり

棄 物 関 係

Ⅷ 工 事 支 障 1 占用支障物件あり（電気、電話、水道、ガス等） 

物 件 等 ・ 内 容 ：

・ ：

・ 時 期 ：

2 占用物件重複施工あり

・ 内 容 ：

3 その他

・

Ⅸ 排 水 工 1 濁水、湧水処理等の特別な対策あり

(濁水処理む) ・ 内 容 ：

Ⅹ 薬 液 注 入 1 薬液注入工法あり

関 係 ・ 別紙条件明示による

ⅩⅠ そ の 他 1 現場発生材あり

・ 品 名 ：

・ 納入場所 ：

2 支給品及び貸与品あり

・ 品 名 ：

・ 引渡場所 ：

3 品質証明の必要あり

・ 標準仕様書第１編（章）１－１－２４による

4 そ の 他

・

・

ⅩⅡ 排 出 ガ ス ・

対策型建設

機 械 関 係

XⅢ 材料指定 ・

関係

XⅣ 施工方法等 ・

1 . 生コンクリート

①高炉セメント（Ｂ種）を使用した生コンクリートを使用すること。

②

鉄筋コンクリート ---------W／Ｃ ≦ 55%

均しコンクリート ---------W／Ｃ ≦ 65%

無筋コンクリート ---------W／Ｃ ≦ 60%

生コンクリートの規格は、設計図面に明示してある規格のほか下記の水セメント比を満たすこととする。

施工計画において、第3者に対する安全対策を計画し、承認を受けること。

移設、撤去、防護方法等

施工条件総括表、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書に特別に定める場合を除き、仮
設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な手段は、請負者の責任において定める。（建設工事請
負基準約款１条第３項による）

材料名・材料規格については、参考資料で指定している。なお、参考資料に仮設工がある場合における数量・
材料名・材料規格は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考であるので、指定とはならな
い。

工 事

排出ガス対策型建設機械（第2次基準及び第3次基準）を標準としている施工においては、これを積極的に使用
し普及促進に努めること。

現場着手前に起工測量を行い、その結果を工事打合せ簿に図面や計算書などの関係書類を添付して監督員に
提出し、指示を受けてから着手すること。（設計変更に該当するものは、指示内容のとおり変更する。指示
以外の項目は変更の対象としない。）



１．再生資材の利用

    工事受注者は下記資材の使用に際し、再生資材を利用すること。

２．建設発生土の利用

    盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。

３．建設発生土の搬出

    工事の施工により発生する建設発生土処理は、下記により積算している。

４．建設廃棄物の搬出

    工事の施工により発生する廃棄物は、下記により積算している。

５．舗装版切断時の濁水搬出

    工事の施工により発生する舗装版切断濁水は、下記により積算している。

６．建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、法第１８条に基づき再

  資源化等完了報告書を提出すること。

７．自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。

８．協議について

      建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに発注者に

    報告し、協議すること。

備 考

　上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、発注者が想定している施設と受注者の掲示する施設
が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項につ
いてはこの限りではない。

受 入 時 間

設 計 受 入 費 用

備 考

　上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、発注者が想定している施設と受注者の掲示する施設
が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項につ
いてはこの限りではない。

設 計 運 搬 距 離

受 入 時 間

設 計 受 入 費 用

　建設発生土改良土プラントへ土砂を運搬処理する場合、上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。な
お、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件
や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りでない。

搬 出 す る 廃 棄 物 名

設 計 運 搬 距 離

仮 置 場 所 の 有 無 無

備 考

受 入 時 間 別途協議

設 計 受 入 費 用 ー

連 絡 先 妙高市　建設課

設 計 運 搬 距 離 L=5.5㎞以下

搬 出 先 中川建設発生土処理場

搬 出 先 地 名 妙高市中川41地先

発 注 機 関 工 事 名 発 生 場 所 施工会社名・連絡先 備 考

再生砕石 RC-40 基礎材 最寄の再資源化施設

建 設 副 産 物 関 係

再 生 資 材 名 規 格 使 用 箇 所 備 考



項　　　　　　目 条　　　　　　　　　　　　　件 備　　　考

中間技術検査の対象 該　　　　当　　　あ　　　り　　・　　な　　　し

上記事項に該当ありの工事については、中間技術検査を次のとおり実施する。

項　　　　　　目

１　実施時期

２　実施回数

３　検査書類等

４　その他

※請負金額が１，０００万円以上の工事は、既成部分検査と兼ねることができる。

中間技術検査関係

・　重要構造物（　　　）の隠ぺい時前を予定している。

・　その他（　　　）

1回

工事施工状況、工程管理、安全管理

条　　　　　　　　件　　　　　　　　等

・　工程の概ね　５０％　を予定している。

・　主要工種（　　  ）の１／３～１／２程度の完成時を予定している。



                               （別紙１） 

 

妙高市「週休２日適用工事（現場閉所）」（令和７年４月） 

特記仕様書 

 

本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して月単位の週休２日（現場閉所）に取り

組む旨を協議した上で工事を実施する『妙高市「週休２日適用工事（現場閉所）」』受注

者希望方式の対象案件である。なお、通期の週休２日（現場閉所）について、受注者は協

議にかかわらず取り組むものとする。 

 

通期の４週８休以上（現場閉所率２８.５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態） 

を前提に、補正対象経費に通期の週休２日補正係数を乗じて予定価格を作成している。 

 

受注者は、『妙高市「週休２日適用工事(現場閉所)」（令和７年４月）【土木等工事】

実施要領』に基づき、月単位の週休２日（現場閉所）の取組の希望の有無を工事着手前

に、監督員と打合せ簿により協議するものとする。 

 

現場閉所の達成状況より、月単位を希望して月単位の４週８休以上を達成した場合は、

月単位の週休２日補正係数に設計変更する。月単位を希望して月単位の４週８休に満たな

い場合、月単位を希望せずに月単位の４週８休以上を達成した場合は、通期の週休２日補

正係数のままとする。通期の４週８休に満たない場合は、補正分を減額変更するものとす

る。 

 

実施要領等のデータは、妙高市ホームページから入手できる。 

 

「週休２日適用工事」の補正対象となる「労務費・機械賃料単価コード」び「積算シス

テムの計算機能で週休２日補正係数が自動的に乗じられる単価コード」は、新潟県ホーム

ページを参照すること。 

(https://www.pref.niigata.lg.jp/gijutsu/1356857978573.html) 

















　この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、

建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。
 
　従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、

地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための

一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

参　 考 　資　 料































































種　　別 算　　式　／　図（当初） 計算数量 設計数量

土工

掘削 別紙土量計算書（切土量）より 127.4m3

芝張面積CAD求積より　1,300m2×平均0.3m 390.0m3

通路芝張面積　L60.0×W3.0×t0.1m 18.0m3

合計 535.4m3 540m3

小運搬（不整地運搬車） 土砂　L=50m以下 535.4m3 540m3

路体盛土 別紙土量計算書（盛土量）より 928.5m3 930m3

土砂等運搬 掘削 535.4m3

床掘 91.1m3

別紙築山土量集計表より 3197.9m3

仮設道路土量 173.2m3

計① 3997.5m3

路体盛土 928.5m3

埋戻 64.0m3

通路芝張（転用土） 18.0m3

計② 1010.5m3

土量の変化率　1.0／0.9 1.11

必要土量（②×1.11＝③） 1121.6m3

控除土量④ 520.3m3

L=5.5km以内　残土処理量①-③-④ 2355.6m3 2360m3

土砂積込 2355.6m3 2400m3

整地 2355.6m3 2400m3

作業土工

床掘 別紙体積計算書より 91.1m3 90m3

埋戻（転用土） 別紙体積計算書より 64.0m3 60m3

基面整正 別紙面積計算書より 48.4m2 48m2

排水構造物工

自由勾配側溝 B300×C400　L=20.00m 20.0m 20m

B300×C500　L=20.00+2.27m 22.3m 22m

B300×C600　L=20.00+2.00m 22.0m 22m

B300×C700　L=11.93+2.00m 13.9m 14m

コンクリート蓋 B300×L1000 31.0枚 31枚

B300×L500 7.0枚 7枚

グレーチング蓋（細目） B300×L500 7.0枚 7枚

芝張工

芝床 t=20㎝

CAD求積より　V=1,300m2×0.20m=260m3 260.0m3 260m3

芝床（転用土） t=10㎝

通路芝張　L60.0×W3.0×t0.1m 18.0m3 18m3

張芝 高麗芝

CAD求積より　A=1,300.0+180.0m2 1480.0m2 1480m2

仮設工

敷鉄板 敷鉄板　22×1524×6096

44枚×W1.5m×L6.0m 396.0m2 396m2

敷鉄板賃料 敷鉄板　22×1524×6096

W1.5m×L6.0m 44.0枚 44枚

運搬費

仮設材の運搬 敷鉄板　22×1524×6096

片道重量×2(往復分)

基地局(上越地域振興局)～現場13.0km 141.2t 141t

仮設材の 敷鉄板　22×1524×6096

積込み取卸し 44枚×1.604t／枚（往復分） 70.6t 71t

令和7年度　都公第1号　新井総合公園整備工事
【数量計算書】



備　考

10+16.43 13.86

NO.11 3.57 0.00 6.930 24.74

11+2.00 2.00 0.00 0.000 0.00

11+9.08 7.08 0.00 0.000 0.00

11+13.88 4.80 0.00 0.000 0.00

11+17.28 3.40 0.00 0.000 0.00

NO.12 2.72 0.00 0.000 0.00

12+1.30 1.30 0.00 0.000 0.00

12+5.90 4.60 0.00 0.000 0.00

12+7.50 1.60 0.77 0.385 0.62

12+8.70 1.20 0.91 0.840 1.01

NO.13 11.30 1.63 1.270 14.35

13+4.80 4.80 2.67 2.150 10.32

13+11.70 6.90 2.98 2.825 19.49

NO.14 8.30 1.55 2.265 18.80

14+10.40 10.40 3.00 2.275 23.66

NO.15 9.60 0.00 1.500 14.40

15+5.00 5.00 0.00 0.000 0.00

15+6.70 1.70 0.00 0.000 0.00

15+9.10 2.40 0.00 0.000 0.00

92.67 ｍ 127.39 m3合　計

土　量　計　算　書

【 切土量 】

測　点 距　離 断 面 積 平　均 体　積



備　考

10+16.43 0.00

NO.11 3.57 9.50 4.750 16.96

11+2.00 2.00 23.75 16.625 33.25

11+9.08 7.08 13.67 18.710 132.47

11+13.88 4.80 10.14 11.905 57.14

11+17.28 3.40 11.62 10.880 36.99

NO.12 2.72 14.65 13.135 35.73

12+1.30 1.30 11.15 12.900 16.77

12+5.90 4.60 14.00 12.575 57.85

12+7.50 1.60 10.41 12.205 19.53

12+8.70 1.20 14.77 12.590 15.11

NO.13 11.30 9.53 12.150 137.30

13+4.80 4.80 2.71 6.120 29.38

13+11.70 6.90 3.69 3.200 22.08

NO.14 8.30 0.88 2.285 18.97

14+10.40 10.40 2.56 1.720 17.89

NO.15 9.60 9.34 5.950 57.12

15+5.00 5.00 28.95 19.145 95.73

15+6.70 1.70 50.53 39.740 67.56

15+9.10 2.40 0.00 25.265 60.64

92.67 ｍ 928.47 m3合　計

土　量　計　算　書

【 盛土量 】

測　点 距　離 断 面 積 平　均 体　積



備　　考

17.80 ｍ3

12.86 ｍ3

158.01 ｍ3

367.71 ｍ3

2228.61 ｍ3

18.45 ｍ3

180.58 ｍ3

9.45 ｍ3

53.61 ｍ3

71.98 ｍ3

9.88 ｍ3

68.95 ｍ3

3197.89 ｍ3  

築山(9)

築山(10)

築山(11)

築山(12)

築山(3)

築山(4)

築山(5)

築山(6)

築山(7)

築山(8)

築　山　土　量　集　計　表

項　　目 数　　量

築山(1)

築山(2)



備　考

+0.0 0.00

+0.9 0.90 0.00 0.000 0.00

+3.7 2.80 0.00 0.000 0.00

+5.1 1.40 3.22 1.610 2.25

+8.4 3.30 3.16 3.190 10.53

+9.3 0.90 2.60 2.880 2.59

+9.9 0.60 1.57 2.085 1.25

+11.4 1.50 0.00 0.785 1.18

11.40 ｍ 17.80 m3合　計

土　量　計　算　書

(1) +0.0～+11.4

測　点 距　離 断 面 積 平　均 体　積



備　考

+0.0 0.00

+1.6 1.60 3.58 1.790 2.86

+3.5 1.90 3.30 3.440 6.54

+4.4 0.90 2.42 2.860 2.57

+5.0 0.60 0.26 1.340 0.80

+5.7 0.70 0.00 0.130 0.09

5.70 ｍ 12.86 m3合　計

土　量　計　算　書

(2) +0.0～+5.7

測　点 距　離 断 面 積 平　均 体　積



備　考

+0.0 0.00

+1.6 1.60 6.62 3.310 5.30

+2.3 0.70 9.19 7.905 5.53

+5.9 3.60 10.30 9.745 35.08

+14.2 8.30 11.26 10.780 89.47

+15.0 0.80 10.98 11.120 8.90

+17.5 2.50 0.00 5.490 13.73

17.50 ｍ 158.01 m3合　計

土　量　計　算　書

(3) +0.0～+17.5

測　点 距　離 断 面 積 平　均 体　積



備　考

+0.0 0.00

+1.8 1.80 5.69 2.845 5.12

+2.8 1.00 6.53 6.110 6.11

+4.4 1.60 7.74 7.135 11.42

+5.6 1.20 10.15 8.945 10.73

+16.9 11.30 10.24 10.195 115.20

+21.7 4.80 9.79 10.015 48.07

+28.6 6.90 9.18 9.485 65.45

+36.9 8.30 9.07 9.125 75.74

+39.4 2.50 6.74 7.905 19.76

+42.4 3.00 0.00 3.370 10.11

42.40 ｍ 367.71 m3合　計

土　量　計　算　書

(4) +0.0～+42.4

測　点 距　離 断 面 積 平　均 体　積



備　考

+0.0 0.00

+4.8 4.80 56.77 28.385 136.25

+11.7 6.90 67.74 62.255 429.56

+20.0 8.30 69.42 68.580 569.21

+21.8 1.80 72.00 70.710 127.28

+23.8 2.00 49.78 60.890 121.78

+26.0 2.20 50.87 50.325 110.72

+30.4 4.40 41.08 45.975 202.29

+33.9 3.50 41.57 41.325 144.64

+35.9 2.00 48.00 44.785 89.57

+37.9 2.00 47.63 47.815 95.63

+40.0 2.10 35.59 41.610 87.38

+42.3 2.30 29.35 32.470 74.68

+45.0 2.70 0.00 14.675 39.62

45.00 ｍ 2228.61 m3合　計

土　量　計　算　書

(5) +0.0～+45.0

測　点 距　離 断 面 積 平　均 体　積



備　考

+0.0 0.00

+2.6 2.60 4.66 2.330 6.06

+3.2 0.60 5.46 5.060 3.04

+3.9 0.70 4.38 4.920 3.44

+6.6 2.70 0.00 2.190 5.91

6.60 ｍ 18.45 m3合　計

土　量　計　算　書

(6) +0.0～+6.6

測　点 距　離 断 面 積 平　均 体　積



備　考

+0.0 0.00

+1.5 1.50 4.21 2.105 3.16

+2.6 1.10 17.28 10.745 11.82

+3.7 1.10 24.85 21.065 23.17

+5.5 1.80 26.85 25.850 46.53

+7.4 1.90 21.50 24.175 45.93

+8.7 1.30 19.27 20.385 26.50

+9.6 0.90 12.72 15.995 14.40

+10.8 1.20 1.20 6.960 8.35

+12.0 1.20 0.00 0.600 0.72

12.00 ｍ 180.58 m3合　計

土　量　計　算　書

(7) +0.0～+12.0

測　点 距　離 断 面 積 平　均 体　積



備　考

+0.0 0.00

+1.0 1.00 2.54 1.270 1.27

+1.7 0.70 2.69 2.615 1.83

+3.2 1.50 2.99 2.840 4.26

+4.6 1.40 0.00 1.495 2.09

4.60 ｍ 9.45 m3合　計

土　量　計　算　書

(8) +0.0～+4.6

測　点 距　離 断 面 積 平　均 体　積



備　考

+0.0 0.00

+2.5 2.50 7.77 3.885 9.71

+3.8 1.30 10.26 9.015 11.72

+6.7 2.90 6.41 8.335 24.17

+9.2 2.50 0.00 3.205 8.01

9.20 ｍ 53.61 m3合　計

土　量　計　算　書

(9) +0.0～+9.2

測　点 距　離 断 面 積 平　均 体　積



備　考

+0.0 0.00

+1.7 1.70 2.73 1.365 2.32

+5.1 3.40 12.94 7.835 26.64

+6.2 1.10 14.08 13.510 14.86

+10.2 4.00 0.00 7.040 28.16

10.20 ｍ 71.98 m3合　計

土　量　計　算　書

(10) +0.0～+10.2

測　点 距　離 断 面 積 平　均 体　積



備　考

+0.0 0.00

+1.7 1.70 0.45 0.225 0.38

+3.3 1.60 2.92 1.685 2.70

+4.6 1.30 3.27 3.095 4.02

+6.3 1.70 0.00 1.635 2.78

6.30 ｍ 9.88 m3合　計

土　量　計　算　書

(11) +0.0～+6.3

測　点 距　離 断 面 積 平　均 体　積



備　考

+0.0 0.00

+2.1 2.10 3.42 1.710 3.59

+5.0 2.90 12.40 7.910 22.94

+6.7 1.70 12.85 12.625 21.46

+8.3 1.60 5.62 9.235 14.78

+10.5 2.20 0.00 2.810 6.18

10.50 ｍ 68.95 m3合　計

土　量　計　算　書

(12) +0.0～+10.5

測　点 距　離 断 面 積 平　均 体　積



備　考

10+16.43 0.00

NO.11 3.57 0.00 0.000 0.00

11+2.00 2.00 0.00 0.000 0.00

11+9.08 7.08 9.27 4.635 32.82

11+13.88 4.80 10.95 10.110 48.53

11+17.28 3.40 7.95 9.450 32.13

NO.12 2.72 4.31 6.130 16.67

12+1.30 1.30 3.57 3.940 5.12

12+5.90 4.60 0.04 1.805 8.30

12+7.50 1.60 0.01 0.025 0.04

12+8.70 1.20 1.08 0.545 0.65

NO.13 11.30 1.44 1.260 14.24

13+4.80 4.80 6.32 3.880 18.62

13+11.70 6.90 8.08 7.200 49.68

NO.14 8.30 10.41 9.245 76.73

14+10.40 10.40 7.79 9.100 94.64

NO.15 9.60 11.61 9.700 93.12

15+5.00 5.00 0.00 5.805 29.03

15+6.70 1.70 0.00 0.000 0.00

15+9.10 2.40 0.00 0.000 0.00

92.67 ｍ 520.32 m3合　計

土　量　計　算　書

【 控除土量 】

測　点 距　離 断 面 積 平　均 体　積



名称 体積 備考

自由勾配側溝（300×400） 20.0m 0.99m2 19.8m3

自由勾配側溝（300×500） 22.3m 1.14m2 25.4m3

自由勾配側溝（300×600） 22.0m 1.18m2 26.0m3

自由勾配側溝（300×700） 13.9m 1.43m2 19.9m3

合計 91.1m3

体積計算書（床掘）



名称 体積 備考

自由勾配側溝（300×400） 20.0m 0.68m2 13.6m3

自由勾配側溝（300×500） 22.3m 0.79m2 17.6m3

自由勾配側溝（300×600） 22.0m 0.87m2 19.1m3

自由勾配側溝（300×700） 13.9m 0.98m2 13.7m3

合計 64.0m3

体積計算書（埋戻）



名称 面積 備考

自由勾配側溝（300×400） 20.0m 0.61m 12.2m2

自由勾配側溝（300×500） 22.3m 0.61m 13.6m2

自由勾配側溝（300×600） 22.0m 0.63m 13.9m2

自由勾配側溝（300×700） 13.9m 0.63m 8.8m2

合計 48.4m2

面積計算書（基面整正）



名称 延長（m） ①厚さ（m） ②厚さ（m） 平均厚さ（m） 幅（m） 体積（m3） 10m当たり 備考

自由勾配側溝300×400 20.000 0.150 0.050 0.100 0.30 0.600 0.30

20.000 0.150 0.050 0.100 0.30 0.600

2.270 0.091 0.205 0.148 0.30 0.101

20.000 0.150 0.050 0.100 0.30 0.600

2.000 0.091 0.191 0.141 0.30 0.085

11.930 0.150 0.090 0.120 0.30 0.429

2.000 0.090 0.191 0.141 0.30 0.084

体積計算書（調整コンクリート）

自由勾配側溝300×500

自由勾配側溝300×600

自由勾配側溝300×700

0.31

0.31

0.37



細　　別 ： 自由勾配側溝 10.0 ｍ当たり
規　　格 ： B300×C400

単 位

個

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ2

自由勾配側溝

5.0
300×400 10.0/2.0＝5.0
L=2000

単 位 数 量 計 算 書

略　　図

材料／規格 算　　　　　　　　　式 数　　　量

型枠

1.0
0.05×10.0×2＝1.0

基礎コンクリート

0.26
0.51×0.05×10.0＝0.26

基礎材

6.1
RC-40、t=10cm 0.61×10.0＝6.1

調整コンクリート 別紙調整コンクリート計算書より

床掘

9.9
0.99×10.0＝9.9

土工

基面整正

6.1
0.61×10.0＝6.1

埋戻し

6.8
0.68×10.0＝6.8



細　　別 ： 自由勾配側溝 10.0 ｍ当たり
規　　格 ： B300×C500

単 位

個

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ2

単 位 数 量 計 算 書

略　　図

材料／規格 算　　　　　　　　　式 数　　　量

基礎コンクリート

0.26
0.51×0.05×10.0＝0.26

自由勾配側溝

5.0
300×500 10.0/2.0＝5.0
L=2000

調整コンクリート 別紙調整コンクリート計算書より

型枠

1.0
0.05×10.0×2＝1.0

土工

基礎材

6.1
RC-40、t=10cm 0.61×10.0＝6.1

0.79×10.0＝7.9

床掘

11.4
1.14×10.0＝11.4

埋戻し

7.9
基面整正

6.1
0.61×10.0＝6.1



細　　別 ： 自由勾配側溝 10.0 ｍ当たり
規　　格 ： B300×C600

単 位

個

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ2

単 位 数 量 計 算 書

略　　図

材料／規格 算　　　　　　　　　式 数　　　量

基礎コンクリート

0.27
0.53×0.05×10.0＝0.27

自由勾配側溝

5.0
300×600 10.0/2.0＝5.0
L=2000

調整コンクリート 別紙調整コンクリート計算書より

型枠

1.0
0.05×10.0×2＝1.0

土工

基礎材

6.3
RC-40、t=10cm 0.63×10.0＝6.3

埋戻し

8.7
0.87×10.0＝8.7

床掘

11.8
1.28×10.0＝12.8

基面整正

6.3
0.63×10.0＝6.3



細　　別 ： 自由勾配側溝 10.0 ｍ当たり
規　　格 ： B300×C700

単 位

個

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ2

埋戻し

9.8
0.98×10.0＝9.8

基面整正

6.3
0.63×10.0＝6.3

土工
床掘

14.3
1.43×10.0＝14.3

調整コンクリート 別紙調整コンクリート計算書より

基礎材

6.3
RC-40、t=10cm 0.63×10.0＝6.3

基礎コンクリート

0.27
0.53×0.05×10.0＝0.27

型枠

1.0
0.05×10.0×2＝1.0

単 位 数 量 計 算 書

略　　図

材料／規格 算　　　　　　　　　式 数　　　量

自由勾配側溝

5.0
300×700 10.0/2.0＝5.0
L=2000


