
発注番号

課 補

（設計業務委託） 長 佐

係   設   検

長 計 算

 令 和   　年    　月     　日   着 手

 委 託 番 号  委 託 日 数

 令 和   ８年 　 ３月 　２５日   竣 工

  実施  設  計  額                 施        行        地        名

　　　　美　守　幹　線　水　路　筋
  変更  設  計　額                   　

  実施  請  負　額                 施        行        箇        所

  変更  請　負　額
                              　

■ 施設概要
 実 施  変 更

 委 託 概 要
 委 託 概 要

■ 委託概要

施       工       箇      所
一　金             円　也

（内　消費税及び地方消費税額        円)

妙　高　市  　上町　　 地  内
一　金             円　也
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令和７年度 妙高市文化ホール・新井総合コミュニティセンター大規模改修工事 設計業務委託

日間生建委第１号

施       工       地       名
一　金             円　也

実施設計書

（内　消費税及び地方消費税額        円)

（内　消費税及び地方消費税額  円)

路  線  名 ―
一　金             円　也

（内　消費税及び地方消費税額        円)

妙 高 市

○ 妙高市文化ホール

鉄筋コンクリート造　地上3階　　　延床面積　4,220.8㎡

昭和58年6月（1983年）

○ 新井総合コミュニティセンター

鉄筋コンクリート造　地上2階　　　延床面積　2,726.2㎡

昭和58年6月（1983年）

(図書館棟　775.3㎡は除く)

構 造 ・ 規 模 ：

竣 工 ：

構 造 ・ 規 模 ：

竣 工 ：

妙高市文化ホール

新井総合コミュニティセンター

大ホール、ホワイエの特定天井の耐震化

外壁改修、内部改修、防火シャッター、トイレ改修

受変電設備改修

外壁改修

内部改修、防火シャッター改修

空気調和設備、自動制御設備改修　他

空気調和設備、熱源機器改修 、自動制御設備改修 他

基本設計

実施設計

積算業務他

基本設計

実施設計

積算業務他



                                 

                                                                          

                                     工　　　　　　　事　　　　　　　方　　　　　　　法

 　　 本委託は、別紙「特記仕様書」により施行する。

                                     備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

妙 高 市

  委　　　　　託        理        由        書

　供用開始後40年以上が経過した妙高市文化ホールと新井総合コミュニティセンターについて、安全で快適な芸術鑑賞や文化活動の場の提供を維持する
ため、特定天井の耐震化と各種設備の機能回復に向けた大規模改修工事を実施したいことから、そのための総合的な設計を行うもの。



No1

円 円 円 円 円

設 計 業 務 委 託 1

小　　計

消 費 税 及 び
地 方 消 費 税 相 当 額

総合計

1 .　　委　　　託   　費  　 総   　括  　 表

名 称 式 業務価格 直接人件費 諸経費 技術料等経費 特別経費 備考



２．　委　託　費　内　訳　書
No2

備 考

No1
円 円 円

1 式

1 式

1 式

1 式

名 称 数 量 ， 単 位
金 額 Ａ の 内 訳

Ａ 対 象 経 費 対 象 外 経 費

A．実施設計業務

　１．直接人件費

　２．諸経費

　３．技術経費

　４．特別経費

合　計


