
                               （別紙１） 

妙高市「週休２日適用工事（現場閉所）」（令和８年４月） 

特記仕様書 

 

本工事は、『妙高市「週休２日適用工事（現場閉所）」』の対象である。週休２日の取

組内容について、現場着手前に受発注者協議した上で実施する。 

また、通期の週休２日については、協議にかかわらず取り組むものとする。 

 

当初予定価格は、月単位の週休２日を達成した場合の補正係数を補正対象経費に乗じて

いる。 

 

取組にあたっては、『妙高市「週休２日適用工事（現場閉所）」（令和８年４月）【土

木等工事】実施要領』によることとし、実施要領等の電子データは、妙高市ホームページ

から入手すること。 

(https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/4816.html) 

 

また、現場着手前の受発注者協議において、現場条件等により現場閉所が困難な場合

は、週休２日交替制に変更することができる。交替制に変更した場合は、本特記仕様書を

交替制に読み替えるものとし、取組にあたっては、『妙高市「週休２日適用工事（交替

制）」（令和８年４月）【土木等工事】実施要領』によることとする。 

 

なお、本特記仕様書は、土木工事の積算基準を用いて積算した公共土木施設維持管理業務

委託についても対象とする。 

 


